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ΆΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού 
Ο παρών διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την  αποκατάσταση της καμινάδας του κτηρίου της βιβλιοθήκης και την ενίσχυση της στάθμης +94,50 του κτηρίου Διοίκησης «Τσολάκης» της Γαλλικής Σχολής Αθηνών (ΓΣΑ). 
Οι λεπτομέρειες των εργασιών που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού παραθέτονται στις επισυναπτόμενες μελέτες.  
1.2 Μορφή του διαγωνισμού
Πρόκειται για διαγωνισμό εργολαβίας που πραγματοποιείται σύμφωνα με ειδικά προσαρμοσμένη διαδικασία. 
1.3 Κατανομή 
Άνευ αντικειμένου.
ΆΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη είναι: 
Αφενός,
Η Γαλλική Σχολή Αθηνών, με έδρα Διδότου 6, Gr-106 80 Αθήνα, ΑΦΜ : 090247411, ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών, εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή της.
Και αφετέρου,
Ο Ανάδοχος, που ορίζεται μετά το τέλος της συγκεκριμένης διαδικασίας διαβούλευσης.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι τιμές θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις και χρεώσεις που σχετίζονται με την καλή εκτέλεση της εργολαβίας, με εξαίρεση τις επιπλέον εργασίες που πιθανώς θα χρειαστεί να εκτελεστούν.  
Καθώς η περιγραφή των τευχών των μελετών και οι ποσότητες των εργασιών δεν είναι εξαντλητικές, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει όλες τις πρόσθετες εργασίες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και άριστη ολοκλήρωση του έργου και αυτό χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει την οποιαδήποτε τροποποίηση στην προκαθορισμένη τιμή λόγω παραλείψεων στα σχέδια ή τις περιγραφές, δεδομένου ότι ο ίδιος έχει κατανοήσει σαφώς τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, τη σημασία και τη φύση τους, και, χάρη στις επαγγελματικές του γνώσεις, έχει συμπληρώσει τις λεπτομέρειες που πιθανόν παραλείπονται από τα σχέδια και τις περιγραφές.
Σε περίπτωση που, στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από τους υπεύθυνους σχεδιασμού, υπάρχουν παραλείψεις ή δεν έχουν γίνει οι αρμόζουσες προσαρμογές ορισμένων ειδικών όρων, ο ανάδοχος θα πρέπει να το επισημάνει κατά την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό του διαγωνισμού. 
Οι τιμές καθορίζονται από τις ισχύουσες οικονομικές συνθήκες κατά την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των υποψηφιοτήτων. 
Εκφραζόμενες σε ποσά προ φόρων, σε αυτά θα προστίθεται ποσοστιαία ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, όπως αυτός θα ισχύει κατά την εκτέλεση της εργολαβίας.   
Ο υποψήφιος βεβαιώνει ότι οι τιμές που διατυπώνονται είναι σύμφωνες με τις νομοθετικές διατάξεις στις οποίες υπόκεινται. 
Το κόστος των απρόβλεπτων εργασιών δεν θα ξεπερνάει σε καμία περίπτωση το 10% του συνολικού κόστους της εργολαβίας προ φόρων. 

ΆΡΘΡΟ 4 : ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1 Ανάλυση και όροι των αιτήσεων πληρωμής 
Για το σύνολο της εργολαβίας είναι δυνατό να καταβάλλονται περιοδικά ποσά, το ύψος του καθενός από τα οποία καθορίζει η ΓΣΑ, κατόπιν ελέγχου και πιστοποίησης, εφόσον υπάρχει ανάλογο αίτημα από τον ανάδοχο. 
Το αίτημα πληρωμών συντάσσεται από τον ανάδοχο. Εκεί επισημαίνονται οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο κατά τη σχετική περίοδο, καθώς και οι τιμές τους εκτιμώμενες ως ποσοστό του συνόλου των εργασιών. Το εν λόγω αίτημα πληρωμής αποστέλλεται στη ΓΣΑ σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 
4.2 Τελική πληρωμή
Πλάνο αποπληρωμής
Το πλάνο αποπληρωμής που αντιστοιχεί στο προς πληρωμή υπόλοιπο : το εν λόγω πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν γενικό πίνακα που θα παρουσιάζει συνοπτικά όλες τις προπληρωμές που θα έχει ήδη λάβει ο ανάδοχος, καθώς και το ποσό που μένει για την αποπληρωμή.
Το εν λόγω πλάνο αποπληρωμής αποστέλλεται στη ΓΣΑ σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.
Η αποπληρωμή μπορεί να λάβει χώρα μόνο κατόπιν επίσημης παραλαβής του έργου μέσω υπογραφής ενός πρακτικού (πρωτοκόλλου) παραλαβής που συντάσσεται από την αναθέτουσα αρχή, μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών. 
4.3 Προθεσμία πληρωμής
Η γενική προθεσμία πληρωμών καθορίζεται στις 30 ημέρες, προθεσμία που ισχύει από την παραλαβή του τιμολογίου· η προθεσμία αυτή, κατά περίπτωση, μεταφέρεται και ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών. 
Ο τόκος υπερημερίας ισοδυναμεί με το επιτόκιο που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησής της, ισχύουσα κατά την πρώτη ημέρα του εξαμήνου του ημερολογιακού έτους κατά την οποία άρχισε να τρέχει το επιτόκιο υπερημερίας, προσαυξημένο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες. 
4.4	Παρουσίαση των αιτήσεων πληρωμών
Τα τιμολόγια θα πρέπει να παραδίδονται πρωτότυπα και σε ένα αντίγραφο, τα οποία θα φέρουν, εκτός των νομικών ενδείξεων, και τις ακόλουθες ενδείξεις:
-	Το όνομα, το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του αναδόχου 
-	Την παρεχόμενη υπηρεσία
-	το ποσό προ φόρων και με τους φόρους της παρεχόμενης υπηρεσίας
-	το ποσοστό και το ποσό του ΦΠΑ και όλες τις κατά περίπτωση φορολογικές επιβαρύνσεις.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποστείλει ή να προσκομίσει το τιμολόγιο στην παρακάτω διεύθυνση :
Γαλλική Σχολή Αθηνών
Οικονομική Υπηρεσία
Διδότου 6
10680 Αθήνα
Η ΓΣΑ ρυθμίζει τα οφειλόμενα ποσά για την εργασία καταθέτοντας το ποσό της πίστωσης στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου.
4.5	Προκαταβολή
Είναι δυνατό να καταβληθεί προκαταβολή για ποσό που αντιστοιχεί το πολύ στο 15% του συνολικού κόστους της εργασίας προ φόρων.
Η εν λόγω προκαταβολή θα ανακτάται με παρακράτηση ανά μερίδιο της τάξης του 50 % του ποσού της προκαταβολής επί των ποσών των επόμενων πληρωμών και, κατά περίπτωση, επί του υπολοίπου.
ΆΡΘΡΟ 5 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ
5.1 Ακύρωση
5.1.1 Γενικές αρχές
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να διακόψει την εργολαβία που αποτελεί το αντικείμενο του διαγωνισμού, πριν την ημερομηνία λήξης της, είτε κατόπιν αιτήματος του αναδόχου υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5.1.3, είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5.1.4, είτε στην περίπτωση που συντρέχουν ειδικές συνθήκες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.1.2.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί επίσης να διακόψει, σε κάθε χρονική στιγμή, την εργολαβία, για λόγους γενικού συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να λάβει αποζημίωση για τη βλάβη που υφίσταται από την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 5.1.5.
Η απόφαση της ακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται στον ανάδοχο. Με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατάξεων που αναφέρονται παρακάτω, η ακύρωση ισχύει από την ημερομηνία που καθορίζεται από την απόφαση ακύρωσης ή, ελλείψει αυτής, από την ημερομηνία της κοινοποίησης. 
5.1.2 Ακύρωση για εξωσυμβατικούς λόγους 
Θάνατος ή ανικανότητα προς δικαιοπραξία του αναδόχου
Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας προς δικαιοπραξία του αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση ή να δεχθεί τη συνέχιση της εργολαβίας από τους κληρονόμους ή το διαχειριστή. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται μία συμπληρωματική τροποποιητική σύμβαση.  
Η ακύρωση, εφόσον αυτή αποφασιστεί, λαμβάνει ισχύ από την ημερομηνία του θανάτου ή της ανικανότητας προς δικαιοπραξία. Δεν δημιουργεί δικαίωμα για τον ανάδοχο ή τους κληρονόμους του σε κανενός είδους αποζημίωση. 
Αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση
Σε περίπτωση αναγκαστικής διαχείρισης, η σύμβαση λύεται στην περίπτωση που ο αναγκαστικός διαχειριστής, αφού λάβει την εντολή διαχείρισης, υποδείξει ότι δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του αναδόχου.  
Σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης, η σύμβαση λύεται εφόσον ο εκκαθαριστής, αφού λάβει την εντολή δικαστικής εκκαθάρισης, υποδείξει ότι δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του αναδόχου. 
Η ακύρωση/ λύση, εφόσον αυτή αποφασιστεί, λαμβάνει ισχύ από την ημερομηνία του γεγονότος. Δεν δημιουργεί δικαίωμα για τον ανάδοχο σε κανενός είδους αποζημίωση.
Φυσική ανικανότητα του αναδόχου
Σε περίπτωση δηλωθείσας και διαρκούς φυσικής ανικανότητας του αναδόχου, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να την ακυρώσει.  
Η ακύρωση δεν δημιουργεί δικαίωμα για τον ανάδοχο σε κανενός είδους αποζημίωση.
5.1.3 Ακύρωση για συμβατικούς λόγους
Σε περίπτωση που, στη διάρκεια της εκτέλεσης της εργολαβίας, ο ανάδοχος συναντήσει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες, των οποίων η επίλυση θα απαιτούσε την εφαρμογή μέσων δυσανάλογων με τον προϋπολογισμό του, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση, είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εξαιτίας ενός γεγονότος ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη σύμβαση. 
5.1.4 Ακύρωση από υπαιτιότητα του αναδόχου
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) Ο ανάδοχος αντιβαίνει στις νόμιμες υποχρεώσεις του σε σχέση με την εργασία ή την προστασία του περιβάλλοντος· 
β) Ο ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του εντός του διαστήματος ισχύος της σύμβασης· 
γ) Ο ανάδοχος δεν έχει προσκομίσει τη βεβαίωση σύναψης των απαραίτητων ασφαλιστηρίων συμβολαίων·
δ) Ο ανάδοχος δηλώνει, ανεξάρτητα από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5.1.2 παράγραφος 1, ότι αδυνατεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του·
ε) Ο ανάδοχος προβαίνει, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης, σε πράξεις απάτης· 
στ) Μετά την υπογραφή της σύμβασης, εκδίδεται απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος στον ανάδοχο· 
ζ) Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν από τον ανάδοχο, κατά την κατάθεση της υποψηφιότητάς του ή εφόσον είχαν προηγουμένως απαιτηθεί κατά την ανάθεση της σύμβασης, αποδεικνύονται ανακριβή.  
Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους ε, ζ και η του άρθρου 5.1.4, μία προειδοποιητική επιστολή, συνοδευόμενη από προθεσμία εκτέλεσης, θα πρέπει να έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί στον ανάδοχο και να έχει μείνει αναπάντητη. Στο πλαίσιο της προειδοποιητικής επιστολής, η αναθέτουσα αρχή πληροφορεί τον ανάδοχο για την εξεταζόμενη κύρωση και τον προσκαλεί να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του. 
Η ακύρωση της σύμβασης δεν εμποδίζει την άσκηση όλων των ένδικων μέσων και διαδικασιών που μπορούν να κινηθούν εναντίον του αναδόχου. 
5.1.5 Ακύρωση για λόγους γενικού συμφέροντος
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβεί στη λύση της σύμβασης για λόγους γενικού συμφέροντος, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση για την ακύρωση, η οποία καθορίζεται από την εφαρμογή μίας μείωσης της τάξης του 5% στο αρχικό συμβατικό ποσό προ φόρων που απομένει προς εξόφληση.
Αυτές οι αποζημιώσεις αποδίδονται κατά την εκκαθάριση της ακύρωσης, χωρίς ο ανάδοχος να πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένο αίτημα για το σκοπό αυτό. 

5.2 Κυρώσεις
Στη βάση διαπίστωσης ανεπάρκειας του αναδόχου από την αναθέτουσα αρχή, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις.
5.2.1 Κυρώσεις για μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων
Ο μη σεβασμός των συμβατικών υποχρεώσεων, όπως ελλιπής επίβλεψη, διαπιστωμένη αμέλεια, μη σεβασμός των οδηγιών, αστοχία εξοπλισμού, επιφέρει μία κύρωση της τάξης των πενήντα (50) ευρώ προ φόρων, εφόσον διαπιστωθεί και υπάρξει γραπτή κοινοποίηση στον ανάδοχο, προς την οποία αυτός δεν συμμορφωθεί.   
5.2.2 Κυρώσεις για καθυστέρηση
Ο ανάδοχος εγγυάται την έγκυρη και ακριβή εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα έχει καταθέσει με την προσφορά του, όμως του δίνεται η δυνατότητα να ζητήσει παράταση από την αναθέτουσα αρχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
Α) Εφόσον μπορεί να αποδείξει το γεγονός ότι η φυσιολογική πρόοδος των εργασιών εμποδίζεται για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, πόλεμος, γενική εργατική απεργία, έλλειψη απαραίτητων για την εκτέλεση της εργολαβίας υλικών κλπ…).
Β) Εφόσον μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη αιτίας αποδιδόμενης στην αναθέτουσα αρχή ή σε τρίτα πρόσωπα (χωρίς καμία σχέση με τον ανάδοχο), η οποία εμποδίζει το σύνολο ή ένα μέρος των εργασιών.
Γ) Για την υλοποίηση επιπλέον εργασιών που έχουν εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας της παράδοσης της εργολαβίας, επιφέρεται μία κύρωση του ποσού των εκατό ευρώ (100€) για κάθε ημέρα καθυστέρησης από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας και έως και για δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερομηνία αυτή. 
Η κύρωση αυτή διπλασιάζεται για τις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες. Με την πάροδο των τριάντα (30) προαναφερόμενων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης της εργολαβίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΆΡΘΡΟ 6 : ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
6.1.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των προς εκτέλεση εργασιών, για την επιτήρηση και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Κατά συνέπεια είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που μπορεί να προκύψει στο σύνολο του προσωπικού του, άλλους υπεργολάβους ή τρίτους.  Μόνος φέρει την ευθύνη για κάθε ζημία υλικού που μπορεί να προκύψει ή να προκληθεί σε τρίτους, ή σε όμορες ιδιοκτησίες, στο εργοτάξιο, στις εγκαταστάσεις, στο ίδιο του το υλικό ή της ΓΣΑ, ζημία προκαλούμενη από την εκτέλεση των εργασιών από οποιαδήποτε αιτία, ή ακόμη και τυχαία (π.χ. πτώση αντικειμένων), με την εξαίρεση περιπτώσεων ανωτέρας βίας (ιδιαιτέρως και όχι αποκλειστικά σεισμού). Οι παραπάνω ευθύνες αναλαμβάνονται από τον ανάδοχο, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου τα ελαττώματα και οι ζημίες έχουν προκληθεί από το προσωπικό του. Η ευθύνη του αναδόχου αναλαμβάνεται επίσης για τα πρόσωπα στα οποία αναθέτει τυποποιημένες εργασίες (φασόν),  όπως και για τους προμηθευτές και τους μεταφορείς του, είτε ενεργούν με δόλο, είτε από αμέλεια, ενώ ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό την ευθύνη του, προκειμένου να αποφεύγονται ανάλογες ζημίες.  
Ο ανάδοχος είναι ακόμη υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων ώστε η εκτέλεση των εργασιών να μην εμποδίζει τη λειτουργία της ΓΣΑ και να μη θέτει σε κίνδυνο το προσωπικό και τους επισκέπτες. 
6.2.
Μετά το πέρας των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τον εξοπλισμό και τα υλικά του, όπως και κάθε άχρηστο υλικό ή υπόλειμμα από τις εκτελεσθείσες εργασίες μέσα σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών και να παραδώσει το χώρο του εργοταξίου καθαρό και σε καλή κατάσταση. 
6.3.	
[bookmark: _GoBack]Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να σέβεται και να εφαρμόζει τους νόμους περί κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε χρονική στιγμή, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να ελέγξει την τήρησή τους και να απαιτήσει ένα πιστοποιητικό εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου προς τον ελληνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ/ Ε.Φ.Κ.Α.), χωρίς αυτό να αίρει την ευθύνη του αναδόχου. 


6.4.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη να σέβεται τους ισχύοντες νόμους, τα διατάγματα, τις υπουργικές αποφάσεις και τις αστυνομικές οδηγίες που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των εργατών για το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί στο εργοτάξιο. 
6.5.
Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στη ΓΣΑ, κατά τη διάρκεια των εργασιών, για τα ατυχήματα που πιθανώς να προκύψουν, από οποιαδήποτε αιτία, στους εργάτες ή υπαλλήλους, το προσωπικό του κυρίου του έργου, το προσωπικό που εκτελεί εργασίες παράλληλες στο εργοτάξιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο. Αυτό αποκλείει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη για την ΓΣΑ. 
Είναι υποχρεωμένος να είναι ασφαλισμένος ενάντια στα ατυχήματα και για την αποζημίωση από ατύχημα των προαναφερόμενων προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχει ασφαλίσει το προσωπικό που απασχολείται στο εργοτάξιο ενάντια στους ισχύοντες κινδύνους για ατυχήματα, σύμφωνα με το Νόμο 561, σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό δεν απολαμβάνει κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης.   
6.6.
Ο ανάδοχος οφείλει να αποδείξει, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της αναδοχής του έργου και πριν την έναρξη της εκτέλεσής του, μέσω μίας βεβαίωσης, ότι έχει συνάψει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

ΆΡΘΡΟ 7 : ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων ή πληροφοριών των οποίων μπορεί να λάβει γνώση με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου αυτού.   

ΆΡΘΡΟ 8 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η Διοικητική Υπηρεσία (Υπεύθυνος Διοίκησης και Πολιτικός Μηχανικός) είναι αποκλειστικά εξουσιοδοτημένοι να επιβλέπουν την εκτέλεση των εργασιών. Έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν παρατηρήσεις στο προσωπικό του αναδόχου, με τις οποίες οφείλει το τελευταίο να συμμορφώνεται στην πράξη. 
Η Γαλλική Σχολή Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει δειγματοληπτικά την ταυτότητα των εργαζομένων του αναδόχου που απασχολούνται στο χώρο.
Ο ανάδοχος θα διορίσει έναν επιβλέποντα, υπεύθυνο του προσωπικού, του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών και γενικά του αυστηρού σεβασμού των προδιαγραφών του έργου. Ο υπεύθυνος αυτός θα είναι ο προνομιακός συνομιλητής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών για κάθε ερώτηση σχετική με το έργο. 

ΆΡΘΡΟ 9 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Εφόσον προκύψουν διαφωνίες ή διαφορές ανάμεσα στους αντισυμβαλλόμενους σε οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υλοποίηση του έργου, τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν προσπάθεια φιλικής επίλυσής τους. Αποτυχούσης της προσπάθειας φιλικού διακανονισμού, οι αντισυμβαλλόμενοι θα προσφύγουν στις δικαστικές αρχές των Αθηνών. Τα τεχνικά θέματα επιλύονται με τη διαιτησία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). 



Υπεγράφη στην Αθήνα, την ……………………… 2018
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